

PABELLÓN POLIDEPORTIVO EN GALÁPAGOS



**ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTO
Julio 2024**

21160 POLIDEPORTIVO GALÁPAGOS - Camino de Torrejón del Rey s/n

CAPÍTULO	DESIGNACIÓN	IMPORTE
1	Vaciado y movimiento de tierras	73.841,00
2	Red horizontal saneamiento	58.406,40
3	Cimentación	217.119,59
4	Estructura	297.153,93
5	Cerramiento exterior	202.645,83
6	Particiones interiores	99.144,25
7	Cubiertas y pluviales	110.372,42
8	Aislamientos	6.939,03
9	Impermeabilizaciones	8.348,99
10	Revestimientos	1.248,85
11	Alicatado	4.793,04
12	Pavimentos	47.358,94
13	Carpintería interior y exterior	39.288,52
14	Aparatos sanitarios y cabinas	67.347,77
15	Cerrajería y vidrios	131.877,72
16	Evacuación aguas	2.080,31
17	Falsos techos	67.195,63
18	Pinturas	46.587,10
19	Electricidad	104.813,63
20	Fontanería	21.212,97
21	ACS	31.598,56
22	Climatización y ventilación	159.490,63
23	Foso ascensor	2.797,22
24	Tornos y cámaras seguridad	38.832,50
25	Protección contra incendios	56.175,24
26	Iluminación	37.569,78
27	Urbanización	72.371,16
28	Varios equipamiento	328.446,09
29	Protección contra el rayo	7.449,53
30	Seguridad y salud	24.270,31
31	Control calidad	4.342,11
32	Gestión de residuos	65.826,04
		<hr/>
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	2.436.945,09
		<hr/>
	GG 13%	316.802,86
	BI 6%	146.216,71
		<hr/>
		463.019,57
	 PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA S/I.V.A.	 2.899.964,66